



COMUNE DI FONTE

Provincia di Treviso

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE
N 301 DEL 06-09-21

REGISTRO SERVIZIO DI PROVENIENZA
N. 98 Del 06-09-21

Ufficio: LL.PP.

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO VIA LASTEGO TRATTO TERMINALE A MARGINE TORRENTE MUSON - presa d'atto verbale di gara RDO 2850512 trattativa MEPA e aggiudicazione definitiva alla ditta Torresan Scavi di Torresan Carlo di Fonte (TV) . Impegno di spesa e adeguamento quadro economico.

IL RESPONSANILE AREA SERVIZI TECNICI

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 03.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2020;
 - Che il progetto prevede sostanzialmente l'attuazione di misure ed opere atte a migliorare le condizioni di sicurezza stradale e pedonale delle vie comunali;

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto complessivo approvato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO di progetto

A) LAVORI

Lavori	179.868,60 €
Oneri per la sicurezza	7.103,64 €
Totale lavori	186.972,24 €

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10% su lavori	18.697,22 €
Spese tecniche di progettazione e direzione lavori, sicurezza	14.900,00 €
Oneri previdenziali e su spese tecniche per progettazione e direzione lavori, sicurezza (5%)	745,00 €
Iva su spese tecniche	3.441,90 €
Incentivo art. 113 D.Lgs. 56/2017	3.739,44 €
Altre somme a disposizione (cessioni, enti gara, spese di accatastamento e frazionamento ecc)	10.304,92 €
Imprevisti ed arrotondamenti	1.199,28 €
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	53.027,76 €
TOTALE COMPLESSIVO	240.000,00 €

Che con determina a contrarre RATS n. 89/277 del 06.08.2021 del 06.08.2021 sono state stabilite le modalità di selezione dell'operatore economico;

Che la selezione, si è aperta e completata nei termini, rispettando l'utilizzo di modalità telematiche per la gestione della trattativa, sul portale Mepa tramite RDO n 2850512;

entro scadenza ovvero in data 24.08.2021 sono state presentate n. 4 offerte economiche, come descritto nel verbale in data 25.08.2021 allegato alla presente;

Che il primo classificato nella selezione è risultato: Torresan Scavi di Torresan Carlo e C. SNC, con uno sconto offerto di 8,794 % sull'importo dei lavori calcolati in progetto;

Che l'aggiudicazione provvisoria si è formalizzata con nota n. 10858 del 26.08.2021 con cui si richiedeva alla ditta di predisporre le cauzioni e le documentazioni necessarie;

Preso atto che, relativamente all'operatore economico Ditta Torresan Scavi di Torresan Carlo & C. SNC via Mattarelli 53 Fonte TV, P.IVA 02477620260, oltre alle verifiche svolte in corso di gara sul portale AVCpass, è stata acquisita la seguente documentazione, probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'assunzione dell'appalto:

- visura storica della C.C.I.A.A.;
- certificato del casellario giudiziale probatorio dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- certificazione relativamente alla regolarità fiscale, probatoria dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.;
- D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.;
- annotazioni riservate da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
- attestazione SOA in corso di validità e ulteriori certificazioni di qualità anche atte alla riduzione delle cauzioni;

Vista la verifica effettuata presso la White List della Prefettura di Treviso nella quale la ditta risulta iscritta e in corso di aggiornamento;

RITENUTO di aggiudicare l'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto di cui trattasi all'Impresa 'Torresan Scavi di Torresan Carlo & C.' per il prezzo totale netto di Euro 171.640,93 oneri per la sicurezza inclusi;

RITENUTO inoltre di modificare il quadro economico progettuale dell'opera, per effetto della presente aggiudicazione, rispetto al quadro economico allegato al progetto definitivo esecutivo, di cui alla determina Responsabile Area Servizi Tecnici 89/277 del 6.08.2021;

Visto quindi che si prevede di procedere con l'aggiudicazione definitiva alla ditta Torresan Scavi e alla stipula del contratto, nell'interesse dell'amministrazione, al prima possibile, per rispettare i termini di inizio lavori obbligatori per usufruire del finanziamento assegnato;

Visto il CUP B11B21000600005 assegnato al progetto;

Visto il CIG 8775240521 assegnato alla gara;

DETERMINA

Di considerare parte integrante e sostanziale del presente atto quanto indicato in premessa.

1. di APPROVARE il verbale di gara del 25/08/2021 prot. 11144, allegato al presente atto, relativo all'affidamento a mezzo procedura, ai sensi della legge 120/2020 art. 1.2, dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO VIA LASTEGO TRATTO TERMINALE LUNGO TORRENTE MUSON";
2. di AGGIUDICARE in modo definitivo – ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 – i lavori di cui al precedente punto 1 all'operatore economico ditta "Torresan Scavi di Torresan Carlo & C. SNC" di Fonte (TV), Via Mattarelli n. 53 P.IVA 02477620260, con il ribasso del 8,794% sull'importo a base di gara, per il prezzo totale netto - oneri per la sicurezza e oneri fiscali esclusi - di Euro 164.537,29;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 220.791,00 a valere sul capitolo di bilancio di previsione 2021 nr. 10084/5 'LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIA LASTEGO' cod. 10.05-2.02.01.09.012 tenuto conto che risultano essere state già impegnate le seguenti somme del quadro economico di progetto:
 - impegno nr. 206/2021 per spese di progettazione € 19.087,00
 - impegno nr. 252/2021 per spostamento palo linea elettrica € 122,00
4. di SUB-IMPEGNARE la somma di

- Euro 188.805,02, valore comprensivo di oneri ed I.V.A. al 10 %,

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • a favore della Ditta "Torresan Scavi di Torresan Carlo &C. SNC" di Fonte (TV), Via Mattarelli n. 53 P.IVA 02477620260, • al capitolo 10084/5 "LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIA LASTEGO" cod. 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio 2021; |
|---|

5. Di prendere atto del quadro economico di progetto modificato a seguito della presente aggiudicazione, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO di progetto

A) LAVORI

Lavori	164.537,29 €
Oneri per la sicurezza	7.103,64 €
Totale lavori	171.640,93 €

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10% su lavori	17.164,09 €
Spese tecniche di progettazione e direzione lavori, sicurezza	14.900,00 €
Oneri previdenziali e su spese tecniche per progettazione e direzione lavori, sicurezza (5%)	745,00 €
Iva su spese tecniche	3.441,90 €
Incentivo art. 113 D.Lgs. 56/2017	3.739,44 €
Altre somme a disposizione (cessioni, enti gara, spese di accatastamento e frazionamento ecc)	10.304,92 €
Imprevisti ed arrotondamenti comprese somme da ribasso	18.063,72 €
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	68.359,07 €
TOTALE COMPLESSIVO	240.000,00 €

6. DI PRENDERE ATTO che il Direttore dei Lavori è il Geometra Busnardo Giampaolo di Altivole, il RUP per il Comune di Fonte è l'arch. Paola Weissmüller;
7. di DICHIARARE la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
8. di DICHIARARE inoltre che:
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa mediante stipula in MEPA, in formato digitale e con le modalità concordate con l'impresa in relazione alla tempistica prevista dei lavori;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente
Weissmüller Paola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria

AREA TECNICA

D E T E R M I N A Z I O N E

REGISTRO GENERALE N 301 DEL 06-09-21

REGISTRO SERVIZIO DI PROVENIENZA N. 98 Del 06-09-21
--

Ufficio: LL.PP.

<p>Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO VIA LASTEGO TRATTO TERMINALE A MARGINE TORRENTE MUSON - presa d'atto verbale di gara RDO 2850512 trattativa MEPA e aggiudicazione definitiva alla ditta Torresan Scavi di Torresan Carlo di Fonte (TV) . Impegno di spesa e adeguamento quadro economico.</p>
--

CIG 8775240521

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 07-09-2021 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 511 del 06-09-2021 a Competenza CIG 8775240521	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 10084 / Articolo 5 LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIA LASTEGO	
Causale	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO VIA LASTEGO TRATTO TERMINALE A MARGINE TORRENTE MUSON
Importo 2021	Euro 220.791,00

Sub impegno N. 511/ 1 del 06-09-2021 a Competenza CIG 8775240521	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 10084 / Articolo 5 LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIA LASTEGO	
Causale	APPALTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO VIA LASTEGO TRATTO TERMINALE A MARGINE TORRENTE MUSON
Importo 2021	Euro 188.805,02
Beneficiario	1250 TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. C. & C. SNC

Il Responsabile
Griggion Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.